Прим. №___
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(без додатків нетаємно)

ДОГОВІР ГЕНПІДРЯДУ № 19/2-____

м. Київ







  “___”___________2013 р.

Служба безпеки України Департамент господарського забезпечення, надалі Замовник, в особі начальника Департаменту господарського забезпечення СБ України Бондарчука Михайла Героновича, який діє на підставі Довіреності від 15.03.2013 № 22/983-Д, від імені та в інтересах Служби безпеки України, з однієї сторони та 

Державне підприємство “Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України”, надалі Генпідрядник, в особі директора Орла Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує, відповідно до умов Договору, виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі ЦУ СБУ по вул. Володимирській, 33 у Шевченківському районі м. Києва (далі – об’єкт) і передає їх Замовнику у встановлений строк.

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені робочим проектом капітального ремонту адміністративної будівлі ЦУ СБ України по вул. Володимирській, 33 у Шевченківському районі м. Києва, реєстр. № 14/2-т від 17.04.2013, таємно (далі – робочий проект), (Додаток № 1).
1.3. Замовник може зменшувати обсяги робіт залежно від фактичного фінансування видатків на ці цілі.

2. Якість робіт

2.1. Якість робіт виконаних Генпідрядником, має відповідати умовам Договору, державним будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.

3. Строки початку і завершення робіт
3.1. Датою початку виконання робіт є дата підписання цього Договору. 
3.2. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 2), але роботи повинні бути закінчені до 30 грудня 2013 року.
3.3. Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

3.4. Замовник має право у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, тощо, шляхом укладання додаткової угоди.

3.5. Строки виконання робіт, можуть змінюватися із внесенням відповідних змін до Договору у разі виникнення наступних обставин:

· зменшення або припинення фактичного фінансування видатків Замовника на ці цілі;
· виникнення форс-мажорних обставин,

· зміна технічних умов та проектних рішень;
· дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Генпідрядника обставинами;

· виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
3.6. Роботи вважаються завершеними після їх прийняття Замовником та підписання Акту про прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типова форма ОЗ-2 (бюджет).

4. Договірна ціна

4.1. Вартість робіт за цим Договором складає 29 435 338,50 грн. (двадцять дев’ять мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч триста тридцять вісім грн. 50 коп.), в тому числі ПДВ – 20 % – 4 905 889,75 грн. (чотири мільйони дев’ятсот п’ять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять грн. 75 коп.) та визначена на підставі Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 3) та Договірної ціни (Додаток № 4).
Оплата буде проводитись за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВ 6521800 “Капітальний ремонт об’єктів Служби безпеки України” по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів”.

4.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1.Замовник має право:
5.1.1. Не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконання робіт кошторисам;

5.1.2. Перевіряти хід і якість виконання робіт, а також якість матеріалів, що використовуються;

5.1.3. Перевіряти правильність, своєчасність та повноту ведення документації, що стосується проведення робіт;

5.1.4. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків у разі, якщо Генпідрядник не виконує роботи за договором, своєчасно не розпочав виконання робіт, або виконує роботи настільки повільно, що завершення виконання робіт у визначений строк стає неможливим;

5.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у цьому Договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

5.1.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або виправити їх своїми силами з наступним відшкодуванням Генпідрядником завданих Замовнику збитків та понесених витрат;

5.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір шляхом укладання додаткової угоди;

5.1.8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням цього Договору;

5.1.9. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;
5.1.10. Повернути з зауваженнями документи, надані Генпідрядником для оплати робіт без здійснення оплати за ними в разі неналежного їх оформлення;
5.1.11. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Генпідрядником, повідомивши про це його у триденний строк;
5.1.12. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у цьому Договорі;

5.1.13. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим;

5.1.14. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Генпідряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

5.1.15. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору;

5.1.16. Замовник також має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.
5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Надати Генпідряднику дозвільну та іншу необхідну документацію відповідно до умов Договору;

5.2.2. Надати Генпідряднику доступ до місця виконання робіт (фронт робіт) та інженерних мереж, необхідних для виконання робіт з урахуванням встановленого внутрішньооб’єктового та пропускного режиму;

5.2.3. Оплачувати виконані Генпідрядником роботи відповідно до умов цього Договору;
5.2.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
5.2.5. Приймати повністю виконані роботи згідно з Акту про прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типова форма ОЗ-2 (бюджет);

5.2.6. Передати Генпідряднику об’єкт на час виконання ремонтних робіт згідно акту допуску.
5.2.7. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам забезпечувати здійснення технічного нагляду за проведенням робіт;

5.2.8. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства.
5.3. Генпідрядник має право:

5.3.1. Зупинити розпочаті роботи у разі порушення Замовником своїх зобов’язань за Договором, внаслідок якого початок або продовження робіт Генпідрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими, про що Генпідрядник повинен без затримки письмово сповістити Замовника з обґрунтуванням негативного впливу окремих обставин на затримку виконання робіт;

5.3.2. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;
5.3.3. Ініціювати внесення змін до цього Договору;

5.3.4. Вимагати здійснення попередньої оплати на умовах, передбачених цим Договором;

5.3.5. Генпідрядник має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства.
5.4. Генпідрядник зобов’язаний:

5.4.1. Здійснювати виконання робіт відповідно до документації, що визначає обсяг, зміст та вартість робіт;

5.4.2. Виконувати усі додаткові роботи, які не входять до кошторисної документації тільки за письмовим погодженням Замовника шляхом укладання додаткової угоди до Договору;

5.4.3. Забезпечити приймання, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для виконання робіт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання;

5.4.4. Під час виконання робіт систематично, а після завершення виконання робіт остаточно прибирати об’єкт від відходів виробництва та будівельного сміття, залишеного після виконання робіт Генпідрядником;

5.4.5. Вести всю документацію, що передбачена чинними нормами і правилами, в разі виявлення Замовником під час перевірки документації, що ведеться неналежним чином, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення усунути виявлені недоліки;

5.4.6. Під час виконання робіт неухильно дотримуватись будівельних норм і правил, правил протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища;

5.4.7. Самостійно нести відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів та взятих зобов’язань щодо питань 

праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику;

5.4.8. Нести відповідальність за поведінку своїх працівників, вживати відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки;
5.4.9. Погоджувати в установленому Замовником порядку список працівників та перелік транспортних засобів, які будуть залучатись до виконання робіт за цим Договором, суворо дотримуватись вимог внутрішньооб’єктового та пропускного режиму;
5.4.10. За власний рахунок усунути недоліки у роботах або використовуваного для робіт неякісного поставленого ним матеріалу та обладнання, що допущені з вини Генпідрядника або субпідрядних організацій залучених Генпідрядником;
5.4.11. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

5.4.12. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені роботи;
5.4.13. Координувати діяльність субпідрядників під час виконання робіт;

5.4.14. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.
5.4.15. Інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.16. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства.

6. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та режим контролю якості робіт, матеріалів і обладнання

6.1. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням необхідним для виконання робіт, передбачених цим Договором, здійснює Генпідрядник. Він зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування з наданням відповідних сертифікатів та паспортів.

6.2. Генпідрядник зобов’язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, передавати на вимогу Замовника копії сертифікатів, паспортів.
7. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

7.1. Генпідрядник залучає до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їх роботи.

7.2. Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за належне виконання робіт за цим Договором залученими субпідрядними організаціями.
7.3. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим Договором (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

8. Залучення до виконання робіт робочої сили

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили забезпечує Генпідрядник з урахуванням їх необхідної кількості та відповідної кваліфікації. 
8.2. Генпідрядник забезпечує дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

8.3. Замовник має право вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках їх недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

9. Організація виконання робіт

9.1. Замовник надає Генпідряднику протягом трьох робочих днів з моменту підписання Договору доступ до місця виконання робіт (фронт робіт) та інженерних мереж, необхідних для виконання робіт.

9.2. Генпідрядник зобов’язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити об’єкт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Генпідрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Генпідрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Генпідрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Генпідрядника.
9.3. Генпідрядник гарантує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток № 2). Генпідрядник зобов’язаний уточнювати календарний графік протягом 1 (одного) робочого дня в разі підписання додаткової угоди до Договору, що визначає такі зміни.

10. Ризики знищення або пошкодження об’єкта
10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Генпідрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

10.2. Повідомлення про пошкодження об’єкта, відповідальність за виникнення якого несе Генпідрядник, надсилається Замовнику протягом 1 дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Генпідрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Генпідрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 1 (одного) робочого дня після усунення пошкодження.

10.3. Страхування ризику випадкового знищення або пошкодження Об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
11. Порядок здійснення оплати
11.1. Оплата робіт здійснюється за рахунок державних коштів та в межах кошторисних призначень Замовника на зазначені цілі з відстрочкою платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій.
11.2. Замовник у термін погоджений з Генпідрядником, має право здійснити попередню оплату у розмірі 8 000 000,00 гривень (вісім мільйонів грн. 00 коп.)., у тому числі 20 % ПДВ – 1 333 333,33 гривень (один мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.), що не перевищує 30 (тридцяти) відсотків від ціни Договору, відповідно до абзацу 1 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404.
Генпідрядник зобов’язується, з наданням Замовнику відповідних підтверджувальних документів (ф. КБ-2в, КБ-3) , використати одержані кошти на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після їх одержання. По закінченню вказаного терміну невикористані кошти, отримані у якості попередньої оплати, повертаються Замовнику.

11.3. Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконання робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи (акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. КБ-3) і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов’язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх одержання.
11.4. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ-3) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості робіт, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

11.5. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня підписання Замовником актів ф. КБ-2в, довідок ф. КБ-3, при наявності бюджетних асигнувань, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій.

11.6. При досягненні оплаченої суми в розмірі 90 % від загальної вартості Договору, оплата по цьому Договору припиняється. Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту підписання Акту про прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типова форма ОЗ-2 (бюджет), при наявності бюджетних асигнувань з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій, але за вартістю, що не перевищує рекомендовану до затвердження ДП “Укрдержбудекспертиза”.

11.7. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності кошторисних призначень та в межах відповідних бюджетних асигнувань, та з моменту реєстрації Договору в ГУДКСУ у м. Києві.

12. Приймання-передача виконаних робіт та гарантійні строки

12.1. Здача-приймання робіт оформлюється Актом про приймання-передачу відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів, в якому вказуються, за наявності, претензії до виконаних робіт.

12.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених Замовником, але не пізніше п’яти днів з моменту отримання повідомлення про виявлені недоліки. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Генпідрядника про порушення ним своїх зобов’язань і якщо Генпідрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника.

12.3. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту про прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типова форма ОЗ-2 (бюджет).

12.4. Генпідрядник гарантує виконання всіх робіт на Об’єкті згідно з робочим проектом і можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку (один рік) від дня прийняття робіт Замовником.

12.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Генпідрядник. Генпідрядник зобов’язаний усунути за письмовою вимогою і за свій рахунок недоліки, що виникають протягом строку гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням чинних норм і правил, умов договору. Перелік недоробок визначається дефектним актом, що складається Сторонами. 

12.6. У разі виявлення протягом гарантійних строків у виконаних роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника та викликає його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Генпідрядника. 

Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 (п’яти) робочих днів після його складання. 

12.7. Генпідрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення, але не пізніше п’яти днів з моменту отримання повідомлення про виявлені недоліки. Якщо Генпідрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Генпідрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Генпідрядника.
13. Відповідальність сторін та порядок врегулювання спорів

13.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів визначаються чинним законодавством України та умовами цього Договору.
13.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Генпідрядник сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує Замовнику збитки (зроблені з вини Генпідрядника витрати, втрату або пошкодження його майна) якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

13.3. Генпідрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов’язань за Договором: 

- за порушення строків здачі робіт сплачує пеню в розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (календарних) днів, додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості;

- за порушення умов договору щодо якості робіт Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт та усуває недоліки в п’ятиденний строк.
13.4. У випадку порушення погоджених строків оплати робіт, Замовник сплачує Генпідряднику пеню в розмірі 0,1% від вартості виконаних робіт, з яких допущено затримку в оплаті, за кожний день затримки, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

13.5. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. У разі неможливості вирішення спорів вказаним шляхом, такі спори будуть вирішуватися у судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

14. Внесення змін у Договір та його розірвання

14.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням чинного законодавства України. 

14.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода стає невід’ємною частиною Договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку. 

14.3. Замовник, при фактичному розрахунку за виконані роботи, може призупинити виконання робіт і розірвати договір за таких обставин:

14.3.1. відсутність у Замовника коштів для фінансування робіт;

14.3.2. виявлення недоцільності або неможливості фінансування робіт, у тому числі через обставини непереборної сили, за рішеннями державних контролюючих органів;

14.3.3. порушення Генпідрядником з його вини календарного плану робіт більше як на 30 робочих днів;

14.3.4. грубі або неодноразові порушення Генпідрядником вимог будівельних норм і правил, вимог робочого проекту;

14.3.5. у разі порушення провадження про банкрутство Генпідрядника.

14.4. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Генпідрядник за своєї вини: не розпочав виконання робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання; допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 (тридцять) робочих днів; виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк; допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником. 

14.5. Генпідрядник має право призупинити роботи і розірвати договір за таких обставин:

14.5.1. порушення Замовником строків допущення Генпідрядника на об’єкт більше як на 30 (тридцять) робочих днів;

14.5.2. неможливість виконання умов договору з причин, що виникли через дії або бездіяльність органів державної влади та/або місцевого самоврядування;

14.5.3. консервація робіт більше як на 30 (тридцять) робочих днів;

15. Обставини непереборної сили


15.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами (дією непереборної сили), до яких належать: війна, воєнні дії, революції, державні перевороти, бунти населення, пожежі, повені, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, прийняття нормативних актів та інші обставини, які не залежать від волі Сторін та унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань.


15.2. Факт настання та тривалість форс-мажорних обставин повинні підтверджуватись довідкою Торгово-промислової палати України, або іншим уповноваженим державним органом.


15.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх настання. Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє цю Сторону права посилатись на них надалі.


15.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати цей договір, письмово попередивши іншу Сторону не менш як за 10 (десять) робочих днів до розірвання.
16. Застереження про конфіденційність


16.1. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити збереження конфіденційної інформації, отриманої при виконанні Договору, і вжити всі належні заходи щодо її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним або фізичним особам, які не мають відношення до даного Договору, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і строку припинення дії цього Договору, крім випадків, які передбачені чинним законодавством України.
Відповідальність Сторін за порушення розділу 16 Договору визначається і вирішується згідно з чинним законодавством України.
При цьому, в рамках Договору під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація незалежно від способу її передачі, носія та форми подання:
· інформація комерційного характеру: фінансові дані, ціни, інформація про контрагентів Сторін;

· інформація технічного та технологічного характеру: технічні специфікації, калькуляції, характеристики обладнання, інформація стосовно запропонованих рішень, методики та протоколи випробувань;
· інформація про спільні домовленості, завершені та майбутні проекти: листи, плани, протоколи про наміри, домовленості, отримані результати; 
· та інша інформація, розголошення якої третій стороні може завдати шкоди одній зі Сторін. Для цілей даного Договору філія Замовника не розглядається як інша сторона.

16.2.
Невиконання зобов’язань щодо збереження статусу конфіденційності, передбачених цим розділом, є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі.
17. Вимоги з охорони державної таємниці

17.1. … 
…17.18. Посадові особи, винні у порушенні законодавства у сфері охорони державної таємниці несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

18. Строк дії Договору

18.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання, і діє до 31.12.2013, але до повного виконання зобов’язань Сторін за цим Договором в частині проведення розрахунків.
18.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19. Інші умови Договору

19.1. Генпідрядник гарантує наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт згідно з вимогами чинного законодавства України.

19.2. Договір укладено у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один – Генпідряднику, один – Замовнику.

Додатки до Договору:

Додаток № 1. – Робочий проект капітального ремонту адміністративної будівлі ЦУ СБ України по вул. Володимирській, 33 у Шевченківському районі м. Києва, реєстр. № 14/2-т від 17.04.2013, таємно, на 228 арк.

Додаток № 2. – Календарний графік виконання робіт, на 1 арк.

Додаток № 3. – Протокол погодження договірної ціни, на 1 арк.
Додаток № 4. – Договірна ціна, на 4 арк.
20. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

	“Замовник”

Служба безпеки України

Департамент господарського забезпечення 

01030, м. Київ, вул. Золотоворітська,5

р/р 35219039000049 в ГУ ДКСУ у 
м. Києві

Код банку 820019

Код за ЄДРПОУ 20001303

Начальник Департаменту

______________________ М.Бондарчук
М.П.
	“Генпідрядник”

Державне підприємство

“Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України” 

02081, м. Київ, вул. Причальна, 5-а;

р/р 26002189726 в АБ “Укргазбанк”;

МФО 320478; ЄДРПОУ 20003226;

Свід. пл. податку № 200110982,
ІПН 200032201124
тел/факс (044) 574-36-96

Директор

______________________ Д.Орел

М.П.


